

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено) _____

директор ОМ С.Аврамешко

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1849,166 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"27" _____ 20 _____ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт покрівлі комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" за адресою: вул. Івана Дзюби, 15А

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт покрівлі комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" за адресою: вул. Івана Дзюби, 15А	1302,813	-	-	1302,813
Разом по главі 2:			1302,813	-	-	1302,813
Разом по главах 1-7:			1302,813	-	-	1302,813
Разом по главах 1-8:			1302,813	-	-	1302,813
Разом по главах 1-9:			1302,813	-	-	1302,813

Складений в поточних цінах станом на _____ 2026 р.

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	19,542	19,542
		Разом по главі 10:	-	-	19,542	19,542
3	Настанова	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Вартість експертизи проектної документації	-	-	5,430	5,430
		Разом по главі 12:	-	-	5,430	5,430
		Разом по главах 1-12:	1302,813	-	24,972	1327,785
	Настанова	Кошторисний прибуток (П)	177,656	-	-	177,656
	Настанова	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	35,531	35,531
		Разом	1480,469	-	60,503	1540,972
	Настанова	Податок на додану вартість	-	-	308,194	308,194
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1480,469	-	368,697	1849,166

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту _____

Керівник _____